



ANEXO III

EJEMPLO DE VALORACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Plazo de ejecución previsto en la Memoria del Proyecto 6 meses

Plazo de ejecución previsto en la Memoria del Proyecto en días equivalentes 180 días

	PLAZO	A	B	C=A+B
Oferta nº 1	180	6,66	10	16,66
Oferta nº 2	160	7,5	10	17,5
Oferta nº 3	140	8,57	10	18,57
Oferta nº 4	120	10	10	20
Oferta nº 5	150	8	10	18
Menor Plazo	120			

Ibi, 10 de Febrero de 2009

El ITOP Municipal

José Luis Vilaplana Abad